Allgemeine Vertragsbedingungen fur VOB/B-Werkvertrage
der Sto SE & Co. KGaA nach dem Stand vom 08.12.2017

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
Unsere ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir VOB/B-Werkvertrage" gelten fir alle von
uns in Auftrag gegebenen Werkleistungen, fiur die wir die Verdingungsordnung fir
Bauleistungen (VOB/B) vereinbart haben. Sie gelten hingegen nicht fir Vertrage, die die
Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen (§ 651 BGB) zum
Gegenstand haben, da diese ausschliefRlich unseren ,Allgemeinen Einkaufsbedingungen®
unterstellt sind.

2. Diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Werkvertrage entgegenstehende oder in
ihnen nicht enthaltene, anders lautende Bedingungen des Auftragnehmers erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hétten ausdricklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Werkvertrdge gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis ent-gegenstehender oder in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht
enthaltender anders lautender Bedingungen des Auftragnehmers das Werk vorbehaltlos
abnehmen.

3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Auftragnehmer zwecks Ausfishrungen eines
Werkvertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

4. Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Werkvertrage gelten nur gegeniber
Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.

5. Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Werkvertrdge gelten auch fur alle
zukinftigen Geschafte mit dem Auftragnehmer, auch wenn sie nicht nochmals ausdriicklich
vereinbart werden.

6.  DasHandeln der Sto SE & Co.KGaA richtet sich nach dem Sto Lieferantenkodex.

§ 2 Beschreibung des Werkes, Beseitigung von Unklarheiten
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das von uns in Auftrag gegebene Werk ausschlieBlich
nach der im Werkvertrag festgelegten Beschreibung und Spezifikation sowie entsprechend
unseren schriftlichen Anweisungen herzustellen und zu liefern bzw. uns zur Verfiigung zu
stellen. Vor Bearbeitungsbeginn hat er auf unsere Aufforderung hin schriftlich zu bestatigen,
dass er die Beschreibung und die Spezifikation des Werkes in allen Einzelheiten zur Kenntnis
genommen hat.

2. Soweit sich bei Durchsicht der Beschreibung und Spezifikation des Werkes sowie unserer
schriftlichen Anweisungen Unklarheiten ergeben bzw. der Auftragnehmer gegen die
vorgesehene Art der Ausfilhrung, gegen die GUte der von uns gelieferten Stoffe oder
Bauteile oder gegen die Leistungen anderer von uns beauftragter Unternehmen Bedenken
hat, obliegt es dem Auftragnehmer, uns diese schriftlich mitzuteilen und auf eine
einvernehmliche Abkldrung mit uns hinzuwirken. Uber diese Abklérung wird von uns ein
Protokoll angefertigt, das von beiden Vertragsparteien zu unterschreiben ist. Dasselbe gilt,
wenn die Unklarheiten, Bedenken, Hinweise erst im Laufe der Durchfihrung des Auftrages
entstehen oder SicherheitsmaRnahmen erforderlich sind. Bis zur vollstandigen Beseitigung
der Unklarheiten bzw. Bedenken sind die Arbeiten an dem Werk zu unterbrechen.

3. Esist Sache des Auftragnehmers, die Arbeit an dem Werk erst dann zu beginnen, wenn die
Beschreibung und die Spezifikation des Werkes sowie unsere schriftlichen Anweisungen in
allen Einzelheiten geklart sind. Der Auftragnehmer kann verlangen, dass wir ihm die
Freigabe — ggf. auch Teilfreigabe — des Arbeitsbeginns an dem Werk schriftlich erklaren.
Kosten, die ohne die notwendige Abklarung von Unklarheiten beim Auftragnehmer
anfallen, gehen zu seinen Lasten.

4. Wir sind berechtigt, Anderungen des Bauentwurfs oder zusitzliche Leistungen anzuordnen,
wobei die Anordnung schriftlich erfolgt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese
Leistungen auszufihren, sofern sein Betrieb hierauf eingerichtet ist oder sofern er die
Leistung mit Subunternehmern ausfihren kann.

§3 Vergiitung
Die Vergitung fur die Errichtung des Werkes wird zusammen mit der Beschreibung des
Vertragsgegenstandes bei Abschluss des jeweiligen Einzelauftrags festgelegt.

2. Das Entgelt wird wahlweise vereinbart als
* Pauschalvergitung unabhéngig von den dem Auftragnehmer tatsachlich entstandenen
Kosten fir Materialien und Arbeitszeit,
¢ VergUtung nach vereinbarten Stundensatzen gegen Nachweis durch Rapportberichte,

VergUtung nach Einheitspreisen gegen Nachweis durch AufmaR, das mit der 6rtlichen

Projektbetreuung oder nach wuns vorgelegten und genehmigten Zeichnungen

aufzunehmen ist. Soweit im Werkvertrag nichts anderes festgelegt ist, gelten die

vereinbarten Preise wahrend der Durchfihrung des gesamten Vertrages unverandert fort

(Festpreise).

3. Mit dem vereinbarten Entgelt sind samtliche zur Erbringung des vereinbarten Erfolges
notwendigen Leistungen des Auftragnehmers abgegolten, insbesondere auch eine ge-
schuldete Lieferung.

4. Die Einheitspreise sind Festpreise fur die Dauer der Bauzeit und behalten auch dann ihre
Giltigkeit, wenn Massenanderungeni.S.d. § 2 Nr. 3 VOB/B eintreten.

5. Soweit im Auftragsleistungsverzeichnis bei den Positionen kein Gesamtpreis, sondern nur
ein Einheitspreis angegeben ist, handelt es sich um Bedarfspositionen. Dies gilt auch, wenn
zwar Mengen und ein  Gesamtpreis genannt sind, die Position im
Auftragsleistungsverzeichnis aber als Bedarfsposition bezeichnet ist. Kommt diese Leistung
nicht zur Ausfihrung, ist hierfir keine Vergitung oder anderweitiger Ersatz geschuldet.
Dasselbe gilt wenn Bedarfspositionen nicht in der in den Auftragsleistungsverzeichnissen
angegebenen Menge zur Ausfiihrung gelangen.

6.  Die Zahlung der Vergitung erfolgt nach den im Werkvertrag festgelegten Bedingungen.
Soweit ein Skonto vereinbart ist, gilt dieser fur jede innerhalb der vertraglich vereinbarten
Skontierfrist geleisteten Zahlung, wobei die Frist fir Uberweisungen auch dann gewahrt ist,
wenn der Uberweisungsauftrag erst am letzten Tag des Fristablaufs bei der Bank eingeht.
Erfolgt die Zahlung durch Scheck, so ist die Frist gewahrt, wenn wir den Scheck rechtzeitig
vor Ablauf der Skontierfrist GUbergeben oder absenden. In letzterem Fall ist das Datum des
Poststempels mafRgebend. Die Skonti dirfen von jeder Rechnung abgezogen werden.

7. Sofern vereinbart, sind wir berechtigt, von den vereinbarten Zahlungen einen
Sicherheitseinbehalt in Hohe von 10 % vorzunehmen. Im Abnahmeprotokoll ist durch die
Parteien zu bestimmen, in welcher Hohe wir berechtigt sind, wegen eventuell noch zu
beseitigender Méngel einen Einbehalt vorzunehmen. Erfolgt im Abnahmeprotokoll keine
derartige Regelung, sind wir verpflichtet, die vorgenommenen Einbehalte in voller Hohe an
den Auftragnehmer innerhalb einer Frist von einem Monat nach Abnahme auszuzahlen,
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sofern bis zu diesem Zeitpunkt eine Gewéhrleistungsbirgschaft ausgehandigt wurde.
Entsprechendes gilt fur die Teilauszahlung aufgrund eines teilweisen Einbehaltes.

Nachtragliche Anderung des Vertragsgegenstandes

Wir sind nach MaRgabe des § 1 Nr. 3 und Nr. 4 VOB/B berechtigt, Anderungen des
Bauentwurfs vorzunehmen sowie gednderte oder zusatzliche Leistungen des Auftragnehmers
anzuordnen. Wir sind auch berechtigt Anordnungen zu treffen, die den Bauablauf und die
Bauzeit betreffen oder auf diese Einfluss nehmen; hierbei haben wir nach billigem Ermessen
Rucksicht auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers zu nehmen.

Wird der Vertragsgegenstand nach den Bestimmungen von § 2 Abs. 2 und/oder § 2 Abs. 4
geandert oder erweitert, ist der Auftragnehmer — abweichend von § 3 Abs. 2 — berechtigt, eine
zusétzliche Vergitung fir die durch die Anderung entstehenden zusétzlichen
Herstellungskosten zu verlangen, soweit die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen
vorliegen oder im Werkvertrag Abweichungen vereinbart sind.

Es obliegt dem Auftragnehmer, uns vor Abschluss der Verhandlungen zur Beseitigung von
Unklarheiten im Sinne von § 2 die durch die nachtrdgliche Anderung des
Vertragsgegenstandes verursachten zusétzlichen Herstellungskosten mitzuteilen. Diese
Mitteilung stellt ein Angebot des Auftragnehmers zur Ergénzung des Einzelauftrages dar.

Abnahme und Abrechnung des Werkes

Ist die Vergitung auch fir Teilleistungen vereinbart, kann eine (Teil-) Abnahme fir diejenigen
Teile, fur die eine Teilvergitung bestimmt ist, vorgenommen werden, wenn der
Auftragnehmer und wir uns hieriiber verstandigen.

Die Abnahme des Werkes, soweit nicht im Werkvertrag abweichend vereinbart, erfolgt nach
Fertigstellung des Werkes férmlich durch einen unserer Bevollméchtigten zusammen mit dem
Auftragnehmer. Die fiktive Abnahme gem. § 12 Nr. 5 VOB/B ist ausgeschlossen. Der
Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte und
Messgerate zur Verfigung zu stellen. § 12 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

Uber die Abnahme werden wir ein Protokoll fertigen, in dem die festgestellten Méngel
festzuhalten sind. Das Protokoll ist von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Die
festgestellten Mangel sind unverziglich vom Auftragnehmer zu beseitigen. Auf eine
Abnahme kann verzichtet werden, wenn der Auftragnehmer und wir uns hieriber
verstandigen. Die Verzichtserklarung hat schriftlich zu erfolgen und muss das Datum
angeben, an dem das Werk als vollendet gilt.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prifbar abzurechnen. Die Rechnungen kénnen nur
bearbeitet werden, wenn diese per PDF, EDI oder in zweifacher Ausfertigung auf Papier
eingereicht werden. Er hat die Rechnungen Ubersichtlich aufzustellen und dabei die
Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen
Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufigen.
Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu
machen. Sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen. Soweit der Auftragnehmer Anspriche
wegen geanderter und/oder zusatzlicher Leistungen geltend macht, sind entsprechende
Unterlagen zur Preisermittlung beizufiigen. In den Schlussrechnungen sind die erfolgten
Abschlagszahlungen unter Darstellung des jeweiligen Rechnungsbetrags und der ggf . hierauf
geleisteten Mehrwertsteuer auszuweisen.

Gefahrtragung

Bis zur Abnahme des Werkes im Sinne von § 5 tragt der Auftragnehmer die Gefahr des
zufélligen Untergangs und der zufalligen Verschlechterung. Fir bis zur Abnahme vergeblich
auf das Werk aufgewendete Leistungen steht dem Auftragnehmer eine Vergitung nicht zu.
Soweit im Werkvertrag nichts anderes geregelt ist, erfolgt ein Transport des Werkes auf
Gefahr des Auftragnehmers, d. h. dieser tragt die Gefahr des zufélligen Untergangs und der
zufalligen Verschlechterung auch wéhrend des Transports.

Im Werkvertrag wird festgelegt, welche Versicherungen durch wen und auf wessen Kosten
abgeschlossen werden. Die Risiken missen ausreichend versichert werden.

Terminvereinbarungen

Im Werkvertrag ist geregelt, ob und welche Ausfihrungsfristen bindende Vertragsfristen sind.
Sollten irgendwelche Umstande den Auftragnehmer an der Einhaltung eines bindenden
Termins hindern und/oder ergeben sich insbesondere wahrend der Herstellung des Werkes
Umsténde, die eine Fristuberschreitung erwarten lassen, hat der Auftragnehmer uns Uber
Grund und voraussichtliche Dauer der Verzégerung unverziglich schriftlich in Kenntnis zu
setzen.

Im Falle nicht fristgerechter Ablieferung/Ausfihrung oder auch des Verzugs stehen uns Uber
die Vertragsstrafe (§ 8) hinaus die gesetzlichen Anspriche zu.

Bei Verzogerung der Ablieferung/Ausfihrung in Folge héherer Gewalt oder unverschuldeter
Arbeitskampfe haben wir, ohne dass dem Auftragnehmer hieraus Anspriche erwachsen, die
Wahl, entweder nach Ablauf einer angemessenen Frist ganz oder teilweise vom Vertrag
zuriickzutreten oder die Auftragsausfihrung zu einem spéteren Zeitpunkt zu verlangen.

Ist die FortfGhrung der Leistungen des Auftragnehmer von Vorleistungen anderer Gewerke
abhéngig, und fuhlt sich der Auftragnehmer durch die fehlende Fertigstellung solcher
Vorgewerke in der Ausfihrung seiner Leistung behindert, oder liegen andere Umsténde vor,
durch die sich der Auftragnehmer in der Ausfihrung seiner Leistung behindert fuhlt, hat er
uns unverziglich schriftlich Gber den Grund, das Ausmal3 der Behinderung und die Folgen fir
den weiteren Bauablauf zu informieren. Unterlésst er die Anzeige, so hat er nur dann
Anspruch auf Bericksichtigung der hindernden Umsténde, wenn uns offenkundig der Grund
und das Ausmaf? der Behinderung sowie deren Folgen fir den weiteren Bauablauf bekannt
waren. Dem bauleitenden Planungsbiro hat der Auftragnehmer gleichzeitig eine Durchschrift
der Behinderungsanzeige zu Ubersenden.

Vertragsstrafe
Soweit im Werkvertrag nichts anderes vereinbart ist, verpflichtet sich der Auftragnehmer im
Fall des Verzuges mit dem/den im Werkvertrag genannten

Zwischentermin/Zwischenterminen je Werktag der verschuldeten Terminiberschreitung 0,15
% der Nettoabrechnungssumme, die auf die bis zu diesem Zwischentermin fertig zu
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stellenden Leistungsteile entfallt, maximal 5 % dieser Nettoabrechnungssumme als
Vertragsstrafe zu zahlen.

Fir den Fall des Verzuges des Auftragnehmer mit dem im Werkvertrag genannten
Gesamtfertigstellungstermin verwirkt der Auftragnehmer je Werktag der verschuldeten
Terminiberschreitung 0,15 % der Nettoabrechnungssumme.

Sofern der Verzug mit einem Zwischentermin oder dem Gesamtfertigstellungstermin
ausschlieBlich auf den Verzug des Auftragnehmer mit einem vorangegangenen
Zwischentermin zurickzufihren ist, fallt fur die Anzahl der Werktage, die sich in diesem
Sinne der Verzug mit dem Zwischentermin beim Verzug mit dem weiteren Zwischentermin
oder dem Termin zur Gesamtfertigstellung fortsetzt, nur die Vertragsstrafe fir die
Uberschreitung des weiteren Zwischentermins oder des Gesamtfertigstellungstermins an;
d.h. es zahlt insoweit der letzte Verzug.

Die Summe der Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5% der Nettoabrechnungssumme
begrenzt.

Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden, auch wenn wir uns
diese bei Abnahme nicht vorbehalten. Die Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die
Parteien einen neue Zwischen- oder Gesamtfertigstellungstermine vereinbaren. Sie bezieht
sich dann jeweils auf die neu vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend, wenn sich
die Zwischentermine und/oder der Gesamtfertigstellungstermin nach MafRgabe des § 6 Nr.
1, 2 und 4 VOB/B verschieben.

Die Geltendmachung eines hoheren Schadensersatzes bleibt unberihrt; die geleistete
Vertragsstrafe wird dabei auf den Schadensersatzanspruch angerechnet.

Wir sind berechtigt, den Vorbehalt der Vertragsstrafe noch innerhalb von zwei Wochen ab
Zugang der Schlussrechnung zu erklaren.

Méngelanspriiche, Verjahrungsfrist

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Werk entsprechend der im Werkvertrag
festgelegten Beschreibung und Spezifikation sowie nach unseren schriftlichen Anweisungen
herzustellen. Im Falle einer nachtréglichen Anderung des Vertragsgegenstandes sind die in
dem Protokoll im Sinne von § 2 Abs. 2 festgehaltenen Veranderungen der Beschreibung und
Spezifikation des Werkes zu beriicksichtigen.

Soweit das Werk nicht den Anforderungen nach Abs. 1 entspricht, stehen uns die ge-
setzlichen Méngelanspriiche ungekirzt zu. Nach einer Méngelriige hat der Auftragnehmer
mit der Mangelbeseitigung unverziglich zu beginnen und die Méngel in angemessener Frist
zu beseitigen. Auch vor erfolgter Abnahme kénnen wir den Auftragnehmer auffordern,
bereits erkannte Mangel zu beseitigen und ihm hierfir eine angemessene Frist setzen.
Kommt er seiner Pflicht zur Mangelbeseitigung nicht innerhalb der gesetzten Frist nach,
sind wir berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Mangel auf Kosten des Auftragsnehmers
durch ein anderes Unternehmen beseitigen zu lassen. Einer Kindigung oder Teilkindigung
des Vertrages bedarf es in diesem Fall nicht, sie ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Die zum Zwecke der Nacherfillung erforderlichen Aufwendungen hat der Auftragnehmer zu
tragen, auch dann, wenn sich die Aufwendungen im Falle der Nacherfillung erhGhen, weil
das gelieferte Werk nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Bestimmungsort
verbracht worden ist, es sei denn, das Verbringen entspricht nicht dem
bestimmungsgemafien Gebrauch des Werkes.

Stellt sich die Mangelhaftigkeit des Werkes erst nach dem Einbau in einen von uns
hergestellten Gegenstand heraus, so hat der Auftragnehmer im Rahmen einer geschuldeten
Nacherfillung auch alle erforderlichen Aufwendungen zu tragen, die zur Behebung des
Mangels an dem Werk notwendig sind, insbesondere auch Lohnkosten fur den Ein- und
Ausbau. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der
Leistung, bleibt ausdriicklich vorbehalten.

Zeigt sich schon vor Ablieferung des Werkes ein Mangel, so konnen wir sofort eine ange-
messene Frist zur Nacherfillung bestimmen. Die Rechte auf Selbstvornahme, Herabsetzung
der Vergitung (Minderung), Rickgéngigmachung des Vertrags (Rucktritt) und Schadens-
bzw. an dessen Stelle tretenden Aufwendungsersatz bleiben unberihrt und kénnen nach
Ablauf der Nachfrist geltend gemacht werden, ohne dass es einer weiteren Fristsetzung
bedarf.

Unsere Befugnis, nach den gesetzlichen Regelungen ohne Fristsetzung zur Nacherfillung
Mangelanspriiche geltend zu machen, bleibt unberihrt. Wir kénnen auch bereits vor dem
Eintritt der Falligkeit der Leistung Schadensersatz verlangen, wenn offensichtlich ist, dass
die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches eintreten werden.

Die Verjahrungsfrist fir unsere Mangelanspriche betragt 5 Jahre. Sollten Dacharbeiten
oder Abdichtungen Auftragsgegenstand sein, so betragt die Gewahrleistungsfrist fur diese
Arbeiten 10 Jahre. Die Verjdhrung beginnt mit der Gesamtabnahme des Werkes oder der
gemeinsamen Erklédrung der Vertragsparteien, dass auf die Abnahme verzichtet wird. Die
Verjéhrung bei arglistig verschwiegenen Méngeln oder bei Organisationsverschulden tritt
ebenfalls nicht vor Ablauf der in Satz 1 und 2 genannten Fristen ein. Die Verjahrungsfrist
verlangert sich um die Zeit, wahrend der das Werk aus Anlass eines Gewahrleistungsfalles
nicht genutzt werden kann. Die Hemmung des Fristablaufs beginnt mit dem Tag, an dem
dieser Mangel dem Auftragnehmer mitgeteilt wird und endet, wenn das Werk wieder
genutzt werden kann. Bei Nacherfillung beginnt ab Abschluss der Nachbesserungsarbeiten
bzw. Ablieferung des neuen Werkes eine neue Verjahrungsfrist von 5 Jahren (Frist nach Satz
1) bzw. 10 Jahren (Frist nach Satz 2) zu laufen. Die neue Verjéhrungsfrist bezieht sich jedoch
lediglich auf den nachgebesserten bzw. ersetzten Teil eines Werkes, wenn nur dieser — auch
unselbstandiger — Teil ersetzt wurde.

§ 10 Mitwirkungspflichten

1.

Sofern wir Leistungen zu erbringen haben, die fir die Herstellung des Werkes erforderlich
sind, werden wir diese nach der im Werkvertrag festgelegten Beschreibung und
Spezifikation des Werkes und den dort genannten Terminen erbringen.

Falls wir diese Leistungen nicht vereinbarungsgemaf? erbringen, kann der Auftragnehmer
von uns nach erfolglosem Setzen einer Frist eine angemessene Entschadigung verlangen,
deren Berechnung sich aus der gesetzlichen Regelung ergibt.

Ein KUndigungsrecht des Auftragnehmers ist in diesen Fallen ausgeschlossen, es sei denn,
ein weiteres Festhalten am Werkvertrag kann trotz der hier geregelten Entschadigung dem
Auftragnehmer nicht zugemutet werden.

§ 11 Kiindigung und Riicktritt

1.
2.

Das Recht zur ordentlichen Kiindigung durch uns bleibt unberihrt.

Auferdem sind wir zur aufRerordentlichen Kindigung aus wichtigem Grund berechtigt. Als
wichtige Kindigungsgrinde gelten insbesondere,

. wenn eine Partei ihre Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beantragt oder
. ein solches Verfahren eréffnet oder dessen Er6ffnung mangels Masse abgelehnt wird.
wenn die andere Partei Vertragspflichten verletzt und diese Verletzung auf schriftliche
Aufforderung des Vertragspartners nicht innerhalb einer angemessenen Frist beendet wird.
Eine Abmahnung bzw. Fristsetzung ist entbehrlich, sofern die Fortsetzung des
Vertragsverhaltnisses aufgrund der Schwere des Pflichtverstof3es als unzumutbar erscheint,
ein Erfolg nicht zu erwarten ist oder eine sofortige Kindigung unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen gerechtfertigt erscheint. Eine fristlose Kiindigung ist grundsatzlich
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1.

ausgeschlossen, sofern die Vertragspflichtverletzung unwesentlich ist, so dass nach
Abwégung aller Umstande eine fristlose Kindigung nicht als angemessen erscheint.

Die Kindigung ist schriftlich zu erklaren.

Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Ferner ist, sofern die
Voraussetzungen hierfir vorliegen, fir die bisherigen Leistungen eine Abnahme
durchzufihren.

Im Fall der auferordentlichen Kindigung aus wichtigem Grund kénnen wir fir die
Weiterfohrung der Arbeiten Gerdte, Geriste, auf der Baustelle vorhandene andere
Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemessene Vergitung in
Anspruch nehmen.

Das Recht zum Rucktritt fir beide Vertragspartner bleibt beim Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen unberihrt. Sofern gleichzeitig die Voraussetzungen des Rechts zur
aulRerordentlichen Kindigung vorliegen, besteht ein Wahlrecht.

Sicherheitsvorkehrungen

Die Verkehrssicherungspflicht einer Arbeitseinrichtung hat der Auftragnehmer zu erfillen.
Alle im Zusammenhang mit seiner Werkleistung erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen hat
der Auftragnehmer selbst zu treffen und nach den Bestimmungen der
Unfallverhitungsvorschriften eigenverantwortlich einzurichten, zu unterhalten und ggf. zu
erganzen.

Werden vorhandene Sicherheitsvorkehrungen wie Schutzabdeckungen, Gelénder, Treppen u.
a. zur Durchfihrung des Werkes vorilbergehend entfernt, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
die entfernten Vorrichtungen fachgerecht und sicher nach Beendigung der Arbeiten wieder
anzubringen. Fir die Dauer der Entfernung hat der Auftragnehmer alle Gefahrstellen durch
geeignete MaBnahmen auf eigene Kosten zu sichern.

Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden, die durch Verletzung der vorgenannten Ver-
kehrssicherungspflichten an uns gehérenden Gegenstanden entstehen. Falls wir von Dritten
wegen Personen - oder Sachschiden - die durch Verletzung der vorgenannten
Verkehrssicherungspflichten entstehen, in  Anspruch genommen werden, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, uns von der Haftung freizustellen.

Soweit der Auftragnehmer Arbeiten im raumlichen Bereich unseres Betriebsgeldndes
verrichtet, gelten die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften fir Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit sowie unsere ,Sicherheitsanweisungen fur Mitarbeiter von Fremdfirmen bei der
Sto SE & Co. KGaA

Arbeitskrafte und Nachunternehmer des Auftragnehmers, Pflichten nach MiLoG
Der  Auftragnehmer ist  verpflichtet, keine  Leiharbeiter im  Sinne  des
Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes (AUG) und/oder keine Mitarbeiter einzusetzen, die nicht
im Besitz  einer  giltigen Arbeitserlaubnis  und/oder  eines  gultigen
Sozialversicherungsausweises sind. Der Auftragnehmer gestattet uns oder einem von uns
Bevollméchtigten, entsprechende Kontrollen durchzufihren.

Eine Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf unserer schriftlichen
Zustimmung. Bei jeder Weitergabe sind die beauftragten Unternehmen namentlich zu
benennen. Bei einer Weitergabe an einen auslandischen Nachunternehmer hat der
Auftragnehmer uns auch die Anzahl und die Tatigkeitsdauer der zum Einsatz kommenden
auslandischen Arbeitnehmer mitzuteilen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich auch uns gegeniber, die Verpflichtungen zur Zahlung
des Mindestlohns und zur Abfohrung der Urlaubskassenbeitrage nach dem
Arbeitsnehmerentsendegesetz (AEntG), den danach auf den Betrieb des Auftragnehmers
anwendbaren tariflichen Bestimmungen und die Pflichten nach dem Mindestlohngesetz
(MiLoG) zu erfillen. Die Pflichten des Auftragnehmers nach MiLoG umfassen insbesondere,
aber nicht abschlieRend, die Pflicht zur Zahlung von Arbeitsentgelt mindestens in Hohe des
Mindestlohns spatestens zu den im MiLoG bestimmten Falligkeitszeitpunkten, die Pflicht zur
Aufzeichnung von Beginn, Ende und Dauer der téglichen Arbeitszeit sowie die Aufbewahrung
dieser Aufzeichnungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dafir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm
beauftragten Nachunternehmer keine Leiharbeiter im Sinne des AUG und/oder keine
Mitarbeiter aus Drittlandern einsetzen, die nicht im Besitz einer giltigen Arbeitserlaubnis
und/oder eines giltigen Sozialversicherungsausweises sind, dass diese Nachunternehmer
sowohl die Pflichten nach dem Minddestlohngesetz erfiillen als auch diese Pflichten weiteren
Nachunternehmern (sog. Subunternehmern) in demselben Umfang auferlegen.

Wir sind berechtigt, vom Auftragnehmer Belege zum Nachweis der Erfillung der Pflichten
geman § 13 Abs. 1 bis 4 zu verlangen.

Sollte der Auftragnehmer gegen eine oder mehrere der Verpflichtungen gemaR § 13 Abs 1 bis
Abs 5 verstofRen, sind wir vorbehaltlich weiterer etwaiger Rechte befugt, ihm eine
angemessene Nachfrist zur Erfillung der betreffenden Verpflichtungen zu setzen. Sollte diese
angemessene Frist fruchtlos verstreichen, sind wir berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen
und Schadensersatz anstatt der Leistung zu verlangen.

Beauftragt der Auftragnehmer Nachunternehmer, so stellt er uns von samtlichen Anspriichen
frei, die uns gegeniber wegen Verstof3es dieser Nachunternehmer gegen die Bestimmungen
des AEntG geltend gemacht werden. Der Auftragnehmer Gbernimmt im Innenverhéltnis uns
die Verpflichtungen, welche uns und den Auftragnehmer als Mitbirgen gemaf? § 1a AEntG
treffen, allein und in vollem Umfang. Gleiches gilt fir die Beauftragung von Verleihern nach
dem AUG. Der Auftragnehmer stellt uns des Weiteren von jeglichen Anspriichen Dritter aus
Verletzungen von Pflichten nach dem MiLoG frei.

Abtretung, Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht

Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers bedarf in jedem Fall unserer
schriftlichen Zustimmung . Teilt der Auftragnehmer fir die Abtretung sachlich berechtigte
Grinde mit, werden wir die erforderliche Zustimmung nicht verweigern.

Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung, Zurickbehaltung sowie zur Einrede des nicht
erfillten Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenanspriche rechtskraftig festgestellt,
anerkannt oder unbestritten sind.

Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge, Freistellung

Sofern wir Teile beim Auftragnehmer beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor.
Verarbeitung oder Umbildung durch den Auftragnehmer werden durch uns vorgenommen.
Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehorenden Gegensténden verarbeitet,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Wertes unserer Sache
zu den anderen verarbeiteten Gegenstédnden zur Zeit der Verarbeitung.

Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehorenden Gegenstanden
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhéltnis
des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen vermischten Gegenstanden zum Zeitpunkt
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Auftragnehmers
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Auftragnehmer uns anteilmafig
Miteigentum Ubertragt und der Auftragnehmer das Alleineigentum oder das Miteigentum fir
uns verwahrt.

An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor, der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Werkzeuge ausschlieBlich fir die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der



Auftragnehmer ist verpflichtet, die uns gehorenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschaden zu versichern. Gleichzeitig tritt der
Auftragnehmer uns schon jetzt alle Entschadigungsanspriiche aus dieser Versicherung ab,
wir nehmen die Abtretung hiermit an. Er ist verpflichtet, etwa erforderliche Wartungs- und
Inspektionsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzufihren. Etwaige Stérfalle hat er
uns sofort anzuzeigen; unterlésst er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzanspriiche
unberGhrt.

§ 16 Vertragserfiillungs- und Gewabhrleistungsbiirgschaft (soweit vereinbart)

1.

Zur Sicherstellung der ordnungsgeméfien und termingerechten Ausfihrung der
Vertragsleistungen Ubergibt der Auftragnehmer uns spétestens 12 Werktage nach
Abschluss dieses Vertrags eine Vertragserfillungsbirgschaft in Hohe von 10% der
vorlaufigen Netto-Auftragssumme. Soweit Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen
die vorlaufige Netto-Auftragssumme um mindestens 10% erhohen, kénnen wir eine
entsprechende Erhohung der Burgschaftssumme verlangen. Die Birgschaft muss
nachstehendem § 16 Abs 3 entsprechen. Wir werden eine nicht verwertete
Vertragserfllungssicherheit nach Abnahme und Stellung einer Gewahrleistungssicherheit
zurickzugeben, es sei denn, es waren noch Anspriche offen, zu deren Absicherung die
Vertragserfillungssicherheit gewahrt wurde. In diesem Fall sind wir berechtigt, einen
entsprechenden Teil der Sicherheit zurickzuhalten.

Zur Sicherung der uns zustehenden Méangelanspriiche iibergibt der Auftragnehmer uns eine
Gewahrleistungsbirgschaft in Hohe von 5% der Netto-Schlussrechnungssumme, die im
Ubrigen den Anforderungen des nachstehenden § 16 Abs 3 entspricht. ,Wir werden eine
nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriche nach Ablauf der vereinbarten
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche zuriickzugeben. Soweit jedoch zu dieser Zeit unsere
geltend gemachten Anspriche noch nicht erfillt sind, darf er einen entsprechenden Teil der
Sicherheit zurickhalten.

Der Birge muss ein in der Europdischen Gemeinschaft zugelassenes Kreditinstitut oder
Kreditversicherer sein. Die Birgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich und unter
Verzicht auf die Einrede der Vorausklage und der Anfechtbarkeit (§§ 771, 770 BGB)
abgegeben werden. Das Recht zur Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Ferner muss der
Burge erklaren, dass fur Streitigkeiten aus einer solchen Burgschaft ausschlieBlich das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand nach unserer Wahl
der Ort des Bauvorhabens oder unser Sitz ist. Weiter hat er zu erkldren, dass die
Birgschaftsforderung nicht vor der gesicherten Hauptforderung verjahrt.

§ 17 Gerichtsstand und anwendbares Recht

1.

Soweit der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person
des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlichrechtliches Sondervermégen ist, ist Gerichtsstand fur
samtliche Rechte und Pflichten der Vertragsbeteiligten aus Geschéften jeder Art — auch fur
Wechsel- und Scheckstreitigkeiten — 79761 Waldshut-Tiengen. Entsprechendes gilt, wenn
der Auftragnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss
seinen Wohnsitz oder gewchnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz
oder gewohnlicher Aufenthalt zur Zeit der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch
auch berechtigt, den Auftragnehmer an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen.
Fior unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Werkvertrage und die gesamte
Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsbeteiligten gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

5 18 Uberzahlungen

Stellen wir bei der Prifung der Schlussrechnung oder sonstigen Nachprifungen fest, dass er
gegeniiber dem Auftragnehmer eine Uberzahlung geleistet hat, ist dieser verpflichtet, den
zuviel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der Riickzahlungsaufforderung
an uns zurickzuerstatten. Bei solchen Rickforderungen kann sich der Auftragnehmer nicht
auf den Wegfall der Bereicherung geman § 818 Abs 3 BGB berufen.

§ 19 Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unserer Allgemeinen Vertragsbedingungen
unwirksam sein, so bleiben die Ubrigen Bestimmungen wirksam bestehen. Die
VertragsschlieRenden verpflichten sich, eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche
der unwirksamen Bestimmung maéglichst nahe kommt.



